



Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Oggetto: : Legge 160/2019 art. 1 commi 63 e 64: "Lavori di Adeguamento sismico, Manutenzione Straordinaria e messa a norma Impianti presso l'Istituto P. Calleri" sito in viale Fortuna, Pachino (SR)" CUP: E91E200000070001 CIG: 9935400772

Missione 4 - - Componente 1 - Investimento 3.3 ', finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU
- dell'importo complessivo di € 2.017.950.70 oltre somme a disposizione della stazione appaltante- -
(codice gara interno: **G000104**)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 1

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventitre (2023), il mese di luglio (07), il giorno ventisette (27), alle ore nove e quaranta (09:40), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sita in Via Malta, 106, la commissione nominata con Determinazione del Capo Settore IX numero 90 del 27/07/2023, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott. Salvatore Gangi (nel ruolo di Presidente);
- Ing. Domenico Sole Greco (componente);
- Ing. Paolo Trigilio (componente)
- Sig Ezio Berti (nel ruolo di segretario verbalizzante)

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione del Capo Settore IX n.73 del 29/06/2023, è stata indetta la procedura di affidamento dei lavori in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60, attraverso la piattaforma telematica SITAS e-procurement disponibile all'indirizzo web: : <http://www.lavoripubblici.sicilia.it/>
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indeterminato alla piattaforma medesima.
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è l'Ing. Paolo Trigilio (C.F. TRGTLA59L28D540D).

LA COMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

Premesso che sono state invitate a presentare, a mezzo della piattaforma SITAS, la propria migliore offerta le
seguenti Imprese:

1	ALCHIMIA SRL
2	Bombaci Vincenzo
3	COSTRUIRE DI CASTIGLIONE VINCENZO MARIO S.R.L.
4	Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl
5	GEOS srl
6	IMPRESA PTN SRL
7	Ing. Cutrona Liborio Salvatore S.r.l.
8	NUOVI LAVORI S.R.L.
9	OM EDILIZIA SRLS
10	OPERA APPALTI SRL
11	Q TECNICA S.R.L.
12	S. & C. COSTRUZIONI SRL
13	TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.
14	TRINAKRIA SERVIZI s.c.a.r.l.
15	ALCHIMIA SRL

Accertato che hanno fatto pervenire le proprie offerta le seguenti Imprese:

n.	IMPRESA	P.I	COMUNE	PROVINCIA
1	OPERA APPALTI SRL			
2	TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L			
3	COSTRUIRE DI CASTIGLIONE VINCENZO MARIO S.R.L.			
4	NUOVI LAVORI S.R.L			

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

N. plico	Operatore economico	Esito esame ammissione concorrente
1	OPERA APPALTI SRL	Ammessa con riserva: Si ricorre al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'Impresa non produce la certificazione PASSOE
2	TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L	Ammessa con riserva: Si ricorre al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'Impresa non produce la certificazione PASSOE
3	COSTRUIRE DI CASTIGLIONE VINCENZO MARIO S.R.L.	Ammessa
4	NUOVI LAVORI S.R.L	Ammessa


IL PRESIDENTE

della Commissione di gara, preso atto di quanto sopra, sospende la seduta, aggiornando i lavori in data 02/08/2023, alle ore 08:30.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, si è chiuso alle ore 12:45 del giorno, mese ed anno come sopra e si è sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Gangi




I COMPONENTI

Ing. Domenico Sole Greco



Ing. Paolo Trigilio



II SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Ezio Berti

