

COMUNE DI CALTAVUTURO

04 GIU. 2019

PROT. N.

6588

REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI PALERMO
COMUNE DI CALTAVUTURO

Comune di Caltavuturo
Ufficio Tecnico

04 GIU. 2019

PROT. N. 1128

*Lavori di riqualificazione via Riscossa:
tratto da via Mazzini a Via Mandrie*

PROGETTO ESECUTIVO
2 ° STRALCIO

Il R.U.P.




Cato Lab

Il Progettista e coordinatore di sicurezza
in fase di progettazione

(Geom. Giuseppe Granata)

Giuseppe Granata



Classe:

COMPUTI E STIME

Oggetto:

Quadro di spesa

DATA:

SCALA:

ELABORATO NUMERO

3.3

Quadro di spesa

A.- A	IMPORTO LAVORI	€ 672.693,31
	1) Lavori a Corpo	€ 0,00
	2) Lavori a Misura	€ 664.009,51
	3) Oneri della sicurezza aggiuntivi (Specifici)	€ 8.683,80
A	TOTALE LAVORI	€ 672.693,31
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari	€ 14.181,03
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 649.828,48
	Al netto oneri sicurezza	
B.- B	Somme a disposizione	
B1	Per Imprevisti	€ 3.990,85
B2	Spese Tecniche:	21.895,74 €
B3	Compenso incentivante -per attività RUP 2%	€ 13.453,87
B4	Oneri di conferimento a discarica	€ 9.675,00
B5	Per Pubblicazione e Gara Appalto	€ 7.369,20
B6	IVA ed eventuali altre imposte	
	B6,1 I.V.A. sui lavori 10% di A	€ 67.269,33
	B6,2 Contr. integrativo su spese tecniche 5% di B2	1.094,79 €
	B6,3 I.V.A. su spese tecniche (B1) + Contr. Integrativo B2,3) 22%	€ 5.057,92
	Sommano	€ 73.422,03
	Ammontare delle somme a disposizione	€ 129.806,69
	TOTALE PROGETTO A+B	€ 802.500,00