



Caltavuturo



Scillato



Sciafani Bagni



Valledolmo

Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale

Via G. Falcone n. 41
90022 Caltavuturo (PA)
PI e CF 05488730820

Tel 0921-547311 - Fax 0921541585

Area C.d.C. Centrale di Committenza

CODICE A.U.S.A. 545860

Ente Appaltante : COMUNE DI CALTAVUTURO

OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento dei Lavori di riqualificazione di via

Riscossa da via Mazzini a via Mandrie. 2° ed ultimo stralcio da via Pepe a via

Mandrie"- Importo complessivo dell'Opera: € 802.500,00 di cui € 659.194,95 a base

d'asta compreso oneri sicurezza LINEA DI FINANZIAMENTO: "Bando Periferie"

DPCM 25 maggio 2016 – Mutuo CDP Pos. n. 6056856/00

CUP: I57H13000740001 - CIG: 8346023C0C

VERBALE DI GARA

(4° Seduta Pubblica)

In conformità di quanto previsto dagli Atti posti a base della Procedura in oggetto,

per continuare le operazioni di gara, l'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di

LUGLIO alle ore 10:30 in Caltavuturo, presso la sala gare dell'Ufficio del

Responsabile della Centrale Unica di Committenza VAL D'HIMERA

SETTENTRIONALE sita al 2° piano della Via G. Garibaldi n. 41, sono presenti i

componenti del Seggio di Gara, nominati con Determinazione del Presidente della

C.U.C. "Val d'Himera Settentrionale" C.U.C. n. 18 del 04.12.2019 e Reg. UN. n.

101 del 04.12.2019, come segue:

- Ing. Santina Meli: Presidente, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.

- Sig.ra Scialabba Maria, teste componente amministrativo.

- Geom. Pietro Monteleone, RUP e REO dei lavori – Teste e componente tecnico.

- Sig.ra Calogerina Sireci: Teste, componente amministrativo e Segretario

Verbalizzante, in servizio presso la C.d.C. sopracitata.

Il Seggio di Gara come sopra individuato, si è riunito nella seduta odierna per continuare le operazioni di gara, relativa all'appalto in oggetto indicato, sospese nella giornata del 21.07.2020, a seguito di un malfunzionamento tecnico.

Viene contattata telefonicamente l'assistenza tecnica informatica (TRINAKRIA), nella persona dell'Ing. Nicola Amico, della suddetta Piattaforma, il quale comunica che di concerto al Servizio Assistenza Tecnica del Servizio I' del D.R.T., hanno operato nei giorni antecedenti alla data odierna per la risoluzione del problema tecnico.

In particolare, per la risoluzione del blocco del Portale, con riferimento al Plico n° 157, l'Assistenza tecnica informatica ha provveduto a svuotare la "Busta dell'offerta", mantenendo "il codice di tracciatura logica" dei documenti inseriti, e pertanto si dovrà chiedere all'Impresa (attraverso l'Istituto del Soccorso Istruttorio ai sensi dell'Art. 83 co.9 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i) di riprodurre gli "stessi files" inseriti all'atto di presentazione dell'Offerta Economica (il 14.07.2020 alle ore 11:54:18), poiché attraverso il "Codice di Tracciatura logica" conservato agli atti dell'Amministrazione si può verificare l'integrità della corrispondenza dei Documenti inseriti dalla ditta all'atto della compilazione della busta.

Si procede pertanto ad effettuare, in audio conferenza tra la Commissione e l'operatore dell'assistenza tecnica, Ing. Nicola Amico, l'operazione di apertura della Busta Economica del Plico n°157, dando lettura della relativa offerta economica e di cui si allega alla presente verbale (All.1) la stampa della relativa videata. Si procede


quindi a verificare il contenuto della busta suddetta ed effettivamente risulta essere vuota, cioè sono presenti due allegati: Offerta Economica ed Pagamento Imposta di Bollo su Offerta Economica, mediante Mod. F23), ma i suddetti allegati sono vuoti.

Pertanto, la Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., Geom. Pietro Monteleone, presente alla seduta odierna di gara, ai sensi dell'Art. 83 co.9 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i, di richiedere alla Ditta "ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L." di cui al Plico n°157, di riprodurre gli "stessi files" inseriti all'atto di presentazione dell'Offerta Economica (il 14.07.2020 alle ore 11:54:18), inviandone comunicazione per la dovuta regolarizzazione in capo alla ditta di cui al Plico 157, tramite l'uso della Piattaforma Telematica e stabilendo di rinnovare le operazioni di gara per domani giorno 29.07.2020.


Pertanto, la Commissione, alle ore 13:55, scioglie la presente seduta pubblica rinviando le operazioni di gara a data da destinarsi e di cui ne sarà data tempestiva comunicazione via web e sul Portale Telematico di gara SITAS E-procurement. Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, costituito da 03 pagine intere, compresa la presente.

Letto, confermato e sottoscritto


- Ing. Santina Meli: Presidente:




- Sig.ra Mariella Scialabba: Teste, Componente amministrativo:



- Geom. Pietro Monteleone: Teste, Componente tecnico:



- Sig.ra Calogerina Sireci: Teste, Componente amministrativo e Segretario Verbalizzante:



Opzioni	Descrizione	Nome documento	Obbl.?	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.
✓	PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO su Istanza di PARTECIPAZIONE- Mod. F23	RICEVUTA F23.pdf.p7m	Si	14/07/2020	11:58:34		da verificare
✗	Documentazione per AVVALIMENTO (a pena di esclusione, se ricorre Avvalimento) resa ai sensi dell'art. 89 del "Codice" così come specificato nel relativo BANDO DI GARA al PUNTO V.3.2 - 2).	(Allegato B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SINGOLO.pdf.p7m	Si	14/07/2020	11:58:34		da verificare
	PASSOE	PASSOE.pdf	Si	14/07/2020	11:58:34		da verificare
	DOCUMENTO D'IDENTITÀ	Documento Tosto.pdf.p7m	Si	14/07/2020	11:58:34		da verificare
	GARANZIA PROVVISORIA come previsto al PUNTO V.3.1 del BANDO DI GARA.	Contratto_34020_96_176628976_0_02664250830_17342.pdf.p7m	Si	14/07/2020	11:58:34		da verificare
	CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE (UNI-EN ISO 9000). - OVE NE RICORRONO LE CONDIZIONI	ISO 9001_2015_RT.05_ACCREDIA.pdf.p7m	No	14/07/2020	11:58:34		da verificare

Trovati 22 elementi. Visualizzazione da 1 a 20.

[Prima/Precedente] 1, 2 [Successiva/Ultima]

Modifica

Aggiungi documentazione



Elimina selezionati

Torna a elenco concorrenti

Gare e procedure di affidamento

info

contattaci





Appalti e Contratti e Procurement Appalti e Affidamenti

Gare Archivi Report Utilità

Home » [Lista gare](#) » Gara a lotto unico G000007

Benvenuto **MELI SANTINA MARIA FRANCA** | [Esci](#)

APR(2)

Dettaglio: Azioni

Modifica

Imposta filtro

Fase seguente >

Torna...

Indietro

Gara a lotto unico G000007

Dati generali [Altri dati](#) [Documentazione di gara](#) [Pubblicazioni bando](#) [Commissione](#) [Sedute di gara](#) **1. Ricezione offerte** **2. Apertura doc.amm.**

3. Apertura offerte e calcolo aggiud. **4. Aggiudicazione** [Pubblicazioni esito](#) [Contratto](#)

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 277 elementi. Visualizzazione da 151 a 180.

[Prima/Precedente] 2, 3, 4, 5, **6**, 7, 8, 9 [Successiva/Ultima]

N.PI	Rag.sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto			
151	GIADA COSTRUZIONI SRL	SI	-18,723 %			
152	SGROI S.R.L.	SI	-21,538 %			
153	IPSALE SRL	SI	-19,334 %			
154	ALMEIDA SRL COSTRUZIONI	SI	-19,68 %			
155	GRESY APPALTI SRL	SI	-19,531 %			
156	Cammissa Costruzioni S.r.l.	SI	-18,948 %			
157	ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L.	SI	-19,1424 %			
158	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	SI	-18,639 %			
159	LONGO COSTRUZIONI SRL	SI	-18,117 %			
160	AN.CO S.R.L.	SI	-20,659 %			
161	GUASTO COSTRUZIONI SRL CAPOGRUPPO/C.S. COSTRUZIONI SRL ASSOC	SI	-19,9716 %			
162	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	SI	-19,72 %			
163	PROGRESSO GROUP S.R.L	SI	-21,075 %			
164	MCG S.R.L	SI	-19,6273 %			
165	DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L.	SI	-19,147 %			
166	sice srl	SI	-20,656 %			
167	F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE	SI	-21,452 %			
168	REDIAL S.R.L	SI	-18,888 %			
169	BLAS COSTRUZIONI S.R.L.	SI	-18,262 %			
170	C.T.F. S.R.L.	SI	-20,86 %			
171	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA	SI	-21,4123 %			
172	cogeca impianti srl	SI	-18,379 %			
173	DA.MA. COSTRUZIONI S.R.L.	SI	-24,7848 %			

N.º		Rag. sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto			
	174	AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.	SI	-21,116 %			
	175	PAMPALONE SRL	SI	-18,672 %			
	176	constructa plus srl	SI	-18,5432 %			
	177	E.LLI ANASTASI s.r.l.	SI	-19,478 %			
	178	CO.GI.PA. S.R.L.	SI	-21,043 %			
	179	GEO. MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	SI	-18,469 %			
	180	ZA.RA. SRL	SI	-18,467 %			

Trovati 277 elementi. Visualizzazione da 151 a 180.

[Prima/Precedente] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Successiva/Ultima]

Modifica Fase seguente >

Gare e procedure di affidamento

Info contattaci